Zmluva o dielo ¢ TOR '202112"33 -0bc

-----------------

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zakonom ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zidkonov

Preambula
Tato zmluva sa uzatvéara s ispesnym uchadzatom v postupe zaddvania zakazky podla zédkona
& 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorgich predpisov (d’alej aj ..zakon o verejnom obstaravani*), ako vysledok verejn¢ho
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie pontk ak sa uplatnilo.

C1. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nazov: Obec Torysa

Sidlo organizacie :  Torysa 28, 082 76 Torysa
Statutarny organ: Ing. Jozef Stedina - starosta
1CO:

DIC: 2020732285

Bankové spojenie:  SK91 0200 0000 0000 0842 5572
Cislo uétu: 8425572/0200

(dalej len ..objednavatel™)

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sidlo (miesto podnikania): Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

1CO: 36 449 717

DIC: 2020004646

1C DPH: SK2020004646

Statutarny organ: Ing. Peter Bujnak, konatel

Bankové spojenie: VUB, ass.

Cislo Gétu: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Zapisany v: Obchodnom registri Okresn¢ho sudu Presov
Cislo zapisu: odd. Sro, vl. 10621/P

(dalej len ..zhotovitel™).

Cl. 2. Predmet zmluvy

21.  Zhotovitel sa zaviizuje. ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac na diele: ,Telocvitha v obci Torysa® (dalej aj ako .Dielo™) podla
projektovej dokumentacie, v rozsahu vykazu vymer z elektronickej aukcie.
Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
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zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentacie,

¢) poziadaviek a nalezitosti uvedenych v prilohe ¢ 1 tejto zmluvy, vsulade s
Technickym navrhom riesenia realizécie diela (zakazky), v sulade so sitaznymi
podkladmi a v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéiciou civilnej zdkazky
na uskuto¢nenie stavebnych prac vztahujucou sa na predmet zakazky, vysledkom
zadavania ktorej, je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zavizného casového navrhu etap realizacie diela, Zavizného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavdzného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje
a zariadenia. ktoré uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na
predmet zakazky urenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu &. 4
tejto zmluvy (d'alej aj ..navrhy realizacie™),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela. ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje. Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu
podla ¢l. 2.2 tejto zmluvy. povahu staveniska. pricom uvedené skutocnosti
nebrania riadnej realizacii Diela. a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej
ponuke.

Zmluvné strany sa zavizuji v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov (ak sa uplatiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiuje).

CL 3. Cas plnenia
Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného

protokolarneho odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatel'om podla tejto
zmluvy.

3.1.1.Lehota plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je uréena na zaklade

Zavizného casového navrhu etap realizicie diela, Zaviazného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavizného néavrhu realizacie diela - vozidld, stroje
a zariadenia (priloha ¢. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadza¢ predlozil
vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje 260
celych kalendarnych dni odo dia protokolarneho odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi, pri¢om objedndvatel odovzda stavenisko zhotovitelovi podla
platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotoviteI' vykona dielo pred dohodnutym cCasom plnenia, zavizuje sa
objednavatel’ dielo prevziat” aj v zhotovitel'om skorsej pontiknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych vol'nych dni. okrem Statnych
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sviatkov, za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu dicla v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach,
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.. avsulade scenovou ponukou zhotovitela, ktoru
predlozil v elektronickej aukcii pri zaddvani zikazky. ktorého vysledkom je tato
zmluva, aje vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predlozenej cenovej ponuky zo diia 4.6.2021 v zaddvani podlimitnej zakazky.
pricom zhotovitel' ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia sil a prostriedkov
v zmysle predlozenych zaviznych navrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢l. 2. tejto zmluvy je 967.173.48 EUR s
DPH (slovom Deviif'stosest'desiatsedemtisic stosedemdesiattri  48/100  eur),
pricom vyska DPH je 161.195,58 EUR a cena bez DPH je 805.977.90 EUR.

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie diela je
stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktord nie je mozné prekro¢it, ani z dévodu
zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade. ak sa niektor¢
prace podla vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaju v menSom rozsahu,
zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat a
uplatiiovat” si za ne uhradu.

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
adrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovi cenu diela vratane DPH uhradi
objednéavatel’ zhotovitelovi na zaklade vystavenych faktar splatnych v 60-
tich pravidelnych mesacénych splatkach podla splatkového kalendara tvoriaceho
prilohu faktary. Prvu splatku uhradi k 25. diiu nasledujiceho mesiaca po doruceni
faktary a nasledné splatky vzdy k 25.dnu v kalendarnych mesiacoch nasledujtcich
po mesiaci, v ktorom bola splatna prva splatka, a to az do dplného splatenia
zavizku (ceny diela). V pripade. e dei splatnosti splatky pripadne na iny ako
pracovny den. bude takato platba uhradena najbliz8i nasledujuci pracovny den.
Uhradenim platby sa rozumie pripisanie na Ucet zhotovitela.

Zhotovitel' musi svoje prace vytctovat overitelnym sposobom. Stcastou faktury
je supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stpis vykonanych prac. ktorého cena je predmetom zhotovitefom vystavenej
faktiry. musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom. t.j. musi byt opatreny
peciatkou objednavatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni
od predlozenia supisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli. ze v pripade, ak
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stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi sipis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so sapisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel
je opravneny vystavit' faktiru na prace v zmysle sipisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpeci objedndvatel’.

Faktara musi byt objednavatel'ovi dorucena vratane vietkych priloh v Siestich
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost” a iplnost™ faktar, ktoré musia mat’ naleZitosti
platného danového dokladu v zmysle zakona & 222/2004 7. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov avzneni § 3a ods. 1 Obchodn¢ho
zakonnika.

V pripade. 7e faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel” je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie do 10 dni od
dorucenia. Sucastou faktary taktiez musi byt nazov projektu aidentifikacia kodu
projektu.. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota
splatnosti zaéne plynat’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Platby budii vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za
thradu faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uc¢tu objednavatela
v prospech uc¢tu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani suhradou faktiury, moze zhotovitel uctovat
objednavatel'ovi urok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V sulade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli,
7e vpripade. ak si zhotovitel nesplni svoje finan¢né povinnosti voci
subdodavatel'om. ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela. t.j. nevykonava
thrady jednotlivych faktar za prace adodavky, ktoré pre neho realizuju
objednavatelovi zndmi subdodavatelia, a zaroven subdodévatelia poziadaju
objednavatela o priamu tGhradu za prace adodavky. objedndvatel poskytne
zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy. v ktorej méze zhotovitel
namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel
vierohodne preukazat. Poc¢as plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktar (resp. konec¢nu fakturu),
vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voci
subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci
Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnute)
objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych ndrokov voti zhotovitelovi
atoto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané
alebo nebude objednavatelovi preukdzané. Zze zhotovitel nema voci
subdodavatel'ovi ziadne zavizky. je objednavatel’ opravneny. ale nie povinny.
uspokojit’ narok subdoddvatela vo¢i zhotovitel'ovi priamo. a tym sa zbavit' svojich
zavizkov vo¢i zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela.
ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Skuto¢nost. ze
objednavatel vykona platbu subdodavatel'ovi. oznami objednévatel’ zhotovitel'ovi
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minimalne 7 dni pred tym. neZ objednavatel faktdiru vystavent subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej
objednavatelom priamo  subdodavatelovi. zanika diom tejto  Ghrady
objednavatelom subdodévatelovi zhotovitel'a. V pripade. ak zhotovitel uz
objednavatelovi prislusné prace fakturoval. je povinny bezodkladne vystavit
opravny dafiovy doklad bez poloziek zodpovedajicich pracam uhradenym
subdodavatel'ovi objednavatelom, a pripadne uz prijata platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatel'ovi vratit’.

Cl. 6. Zaruéni doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to. ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a e pocas zaru¢nej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zarucnej
dobe.

Zaruéna lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut’ odo dia odovzdania
Diela objednavatel'ovi. Na zabudované prvky. na ktoré zhotovitel' odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy. sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zaruénych listov.

V ¢ase trvania zaruénej doby mé objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie
vady.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela v zmysle
bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednévatela a reklamované vady odstranit’ v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti. ktoré nastali nezavisle
od vole zhotovitel'a. a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych
vad. sa zmluvné strany dohodli. Ze zhotovitel zac¢ne s odstranovanim a
reklamovanu vadu odstrani bez zbytoéného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup. resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich
odstrafiovani. O odstraneni vietkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zaznam. ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej ¢iastky faktary.

CL. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady apri vlasthom zabezpeceni
bezpecnosti prace azabezpeteni plnenia vietkych legislativnych opatreni
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a poziadaviek objednévatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujacich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré¢
navrhol v zavidznych navrhoch realizécie diela, v sulade s prilohou ¢. 4 tejto
zmluvy, pricom je povinny dodrziavat ich pocty. druhy acas nasadenia.
Zhotovitel' zabezpeci projekt dopravného znacenia.

Objednavatel je povinny odovzdat’ a zhotovitel” sa zavizuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatelom.

Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel
mohol na fom zacat’ prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemozZe uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie v3etkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpeci vietky absentujiice rozhodnutia orgdnov verejnej spravy
a inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v silade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky. po¢nic ditom G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitie materialov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela. ktort predlozil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel zodpoveda za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpe¢nostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel' zodpovedd za ¢innost
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni
a sieti.

Povoleniec na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky
zabezpedi zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavizuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi $kodu, ktorii mu sposobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skuto¢nom rozsahu. v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.1.1.Nérok na nahradu skody nevylucuje pravo objednavatel'a uplatnit’ zmluvnu
pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ase plnenia Diela ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia
budi mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
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verejnej alebo §tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov. odSkodni
zhotovitel objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti s vykonavanim diela a v ¢ase plnenia Diela
mé za nasledok poskodenia zdravia I'udi a majetku tretich osob a tito uplatnia
naroky voéi objednavatelovi. zhotovitel odskodni objednavatel'a za uspokojenie
tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel'a, ktora
sposobi v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel” odstrani na
vlastné naklady odpady. ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zaviizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac. ktoré
maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi. minimalne 3 pracovne¢ dni vopred.
Ak sa objednavatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie
tychto prac. je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na naklady
objednavatel'a. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole. Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a
k Gcasti na skugkach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré
vykonéva, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denn¢ zdznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnd stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba. ktora ma na to potrebni kvalifikaciu.

Na objednavatel'a prechadza nebezpecenstvo nahodnej skazy alebo zni¢enia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacicho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentéaciou. Doklady o tychto skiskach podmiefiuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat' zhodnotenie prac. supis pripadnych zistenych vad. dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera, ako i dalSie
skutoénosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak nedojde k dohode o prevzati
diela. uvedu sa v zépise stanoviska obidvoch strin a zdovodnenie neprevzatia
diela.



7.24.

a)

b)

c)

d)

147,

7.28.

7.30.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady. ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat'.

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho
¢ast’ zat'azené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani dicla objednavatel zisti. ze dielo alebo jeho cast ma vady
braniace riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme a spide so zhotovitelom zipis o
zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povmnost
odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté dinom
podpisania preberacicho protokolu zhotovitelom a objedndvatelom v den
ukon¢enia preberacieho konania. pricom ditom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela
vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoén¢ho stavu
vykonanych prac.

Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi doklad (iradne osved¢ent kopiu. ktord tvori
Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
sposobent svojou ¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo
vyske 200 000 €, s platnostou a u¢innostou pocas celej doby trvania diela.

Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo 3kodu. za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti
pocas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' ¢innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela
platnost takéhoto opravnenia. Ak objednavatel oto poziada, je zhotovitel
povinny umoznit’ mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poziadanie
objednavatela zhotovit’ overené fotokdpie tohto opravnenia.

Zhotovitel sa zavizuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela. bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej $picky. dopravu tovarov bude organizovat® tak
aby zabezpetil ¢o najvicsie dodavky (na jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov,
pri¢com dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolény a emisie.

Zhotovitel sa zavidzuje, 7ze¢ bude efektivne ahospodarne vyuzivat' zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia a pod.). Tiez. sa zhotovitel zavizuje. Z¢
zabezpedi recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.



1.36.

7.37.

7.38.

Zhotovitel' bude vykonavat pravidelné monitorovanie ¢innosti. ktoré maji
podstatny anegativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti znizi na
minimalnu mieru. ¢im zniZi zataZenie zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla
ust. § 43i stavebného zakona a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vietky naklady spojené s pouzitim pripojok —
uhrady za média pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi ato na zéklade
faktary vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje platit’ svojim subdodavatel'om za riadne vykonané prace
riadne a v&as v pripade, ak si objednavatel taktiez splnil svoju povinnost™ a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

Objednavatel postupuje pri realizacii verejného obstardvania na dodavatela
stavebnych prac uplatnenim socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani v sulade
s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
zdkona ¢. 365/2004 Z.z. antidiskriminacny zakona arealizuje docasné
vylovnavaue opatrenia. Za tymto ucelom poskytne zhotovitel'ovi sucinnost’
spo¢ivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré kumulativne splnalu nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) uvedené
nizdie sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzac¢a o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a) uvedené vyssie) a
relevantnym potvrdenim prislusného uradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) uvedené vyssie). Ak zhotovitel
nevyberie zo zoznamu 0sdb predlozeného Objednavatelom vhodného uchadzaca
o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spinajuce
kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b) uvedené vyssie.

Zhotovitel' sa zaviizuje pocas doby realizacie Diela zamestnat podla zdkona ¢.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby spinajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite. a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie tejto povinnosti preukaze Zhotovitel Objednavatelovi predloZenim
dokumentov preukazujicich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o
vykonani prace a podobne). vratane ¢estnych prehlaseni tychto osob o tom. ze
patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenia z prisluSného tradu prace
o zaradeni tychto 0sob do evidencie uchddzacov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnanych pred prijatim do zamestnania u Zhotovitel'a a siihlasov
tychto 0sb so spracovanim osobnych udajov.



8.1.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

8.2.

9.3.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade. ak zhotovitel' nedokonéi Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1.. je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvna pokutu vo vyske 0.5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 4.. a to za kazdy zacaty den omeskania, ak dielo nebude
vylu¢ne z dévodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podla bodu 3.1.1.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objedndvatel uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi ndrok na zmluvnu pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy aj zacaty defi omeSkania s povinnostami uvedenymi
v ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s predlozenym Zaviiznym ¢asovym
navrhom etap realizacie diela a v rozpore so Zavidznym navrhom realizacie diela —
pracovnici a Zaviiznym navrhom realizacie diela — vozidld, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasadené sily aprostriedky v zmysle Zavdzného navrhu realizacie diela —
pracovnici a Zavizného navrhu realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ma
objednavatel pravo vyméhat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu za kazdé meskanie
jednotlivych etap. ¢i nedodrzanie druhov & po¢tu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie po¢tu adruhu pracovnikov, 100,- € za kazd¢ jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade. ze zhotovitel' nezlozi vykonovu zaruku v lehote ur¢enej v ¢lanku 11
ods.] tejto zmluvy ma objednavatel pravo vyméhat od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu za kazdy aj zacaty den omeskania v sume 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku zmluvy, pravo na ndhradu skody,
ktora vznikne niektorej zo zmluvnych stran, druhej strany za zodpovedajuce
poruseniu povinnosti nie je dotknute.

C1. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre tcely tejto zmluvy sa za vy§§iu moc povazuji vietky udalosti, ktor¢ sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy. aktoré sa daju povazovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy. extrémne
poveternostné podmienky, znemoziujuce montaz alebo iné¢ katastrofy. Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vydsej moci. strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$siu moc, poziada druhu
stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode. ma strana. ktora sa odvolala na vy88iu moc. pravo odstupit’ od zmluvy.
Ucinky odstupenia nastant ditom dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.



0.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.

(R

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

a)

d)

Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy. ked" objedndvatel' neuhradi
odsthlasené faktry do 30 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel moéze od tejto zmluvy okamzite odstipit, ak je zhotovitel v
omeskani s vykonanim diela o viac ako 30 dni vylucne zddvodov na strane
Zhotovitel'a alebo ak zhotovitel' inym podstatnym spdosobom porusuje povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy. Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povaZuje,
kazdé iné porudenie povinnosti zo strany zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstapi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy§§ia moc, resp. zasah uradnych miest.

Dalgie moznosti odstupenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objednavatel'a o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel. najmenej
viak raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zaviizuju. Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez jeho
pisomného sthlasu, alebo tieto informacie nepouziji pre in¢ ucely. ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

ZhotoviteI' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit” projektovou dokumentaciou,
vykazom vymer. zhotovitelom navrhnutymi zaviznymi navrhmi realizdcie diela
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstipit” od zmluvy z dovodov podstatného porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dovodov na strane objednavatel'a. ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela. resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie. ze subjekty nizsie uvedené maju pravo u neho
vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v sivislosti s
realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizdcie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebnu sucinnost’. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly/auditu u zhotovitel'a si:

Najvyssi kontrolny trad SR a nim poveren¢ osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujuce orginy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,



10.7.

10.8.

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az c) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel moze realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov. ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatel'a. objednavatel’ vyzaduje. aby
novy subdodavatel' spinal podmienku vyplyvajucu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1
pism. b) zakona o verejnom obstaravani, pricom tento subdodavatel’ musi byt
zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel'a (d'alej len . ,Navrh na
zmenu subdodavatel'a®) objednavatelovi minimélne dva pracovné dni predtym
nez tento novy subdodavatel’ zaéne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukéazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zakona
o verejnom obstardvani takejto osoby (subdodavatela) predloZi zhotovitel
objednavatelovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatela.
Zhotovitel' tiez uvedie udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel musi
spix‘aat' povinnosti v zmysle zdkona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nesk. predpisov. Ak
zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat® a takémuto subdodévatel'ovi,
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje. aby schvdleny subdodavatel’ po¢as prac dodrziaval poziadavky urcené
v bezpe¢no-pravnych predpisoch. pricom za pripadné porusenie predpisov
takymto subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel'.

Zhotovitel' bude realizovat” dielo prostrednictvom spdsobilych osob, kl'icovych
odbornikov, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok acasti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu ¢. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby, klacového
odbornika, . tato zmena sposobilej osoby., kl't¢ového odbornika, musi byt
zhotovitelom oznamena v Navrhu na zmenu sposobilej osoby. kltuc¢ového
odbornika, stroja ¢i zariadenia (d’alej len .Navrh na ini zmenu™) objednavatelovi
minimalne dva pracovné dni predtym nez tato nova sposobila osoba. kltucovy
odbornik, za¢ne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel' s Navrhom na inii zmenu predlozi dokumenty preukazujuce
opravnenia 0sob, o odbornej spdsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduju osobitné
pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak
zhotovitel nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kIicového odbornika
nebude objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto
kIicovému odbornikovi osobe nebude umozZneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje. aby sposobila osoba. klicovy
odbornik. poc¢as prac dodrziavali poziadavky urcené v bezpetno-pravnych
predpisoch, pri¢om za pripadné porudenie predpisov takymto subjektom ¢&i
strojom a zariadenim nesie zodpovednost’ zhotovitel'. Vymenend sposobila osoba,
kI'icovy odbornik. musi mat™ spdsobilost’, na Grovni zodpovedajicej podmienke
ucasti vo verejnom obstardvani. ktora dana osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia
tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.



11,2

11.3

11.4

12.

CL. 11 Vykonovi ziruka

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na Gcet objedndvatela zlozi — doruc¢i vykonovi zéruku.
Zhotovitel” zlozi vykonovu zaruku vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny za cel¢ dielo
bez DPH tj. vo vyske 80.597.80 Eur do 10 dni odo dna prevzatia staveniska a to
bezhotovostnym prevodom na ¢&islo Gctu objednavatel'a alebo formou bankovej
zaruky.

Objednavatel' uvolni (odosle) vykonovi zaruku az po splneni predmetu zmluvy
zhotovitelom ato do 30 pracovnych dni odo dna riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole .
Vykonova zaruka slizi na zabezpetenie akrytie akychkol'vek narokov
Objednavatel'a voc¢i Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel mdze vykonovu zaruku vo forme zlozenia finan¢nych prostriedkov na
ucet objednavatel'a nahradit’ aj bankovou zarukou. Zhotovitel' v tomto pripade
prostrednictvom banky poskytne objednavatel'ovi do 10 dni odo diia prevzatia
staveniska bankovt zaruku vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpecenie
splnenia  vietkych penaznych zaviizkov zhotovitela, ktoré mu  voci
objednavatelovi vznikni v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje v
bankovej zaruke dodrzat” tieto podmienky:

11.4.1 Bankova zaruka slizi na zabezpe¢enie akéhokolvek penazného zavizku

zhotovitel'a, ktory mu vznikne voci objednavatel'ovi na zaklade zékona alebo
tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedencho v tejto zmluve.

11.4.2 Bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvu

vyzvu objednavatel'a. Platnost’ tejto zaruénej listiny musi byt’ minimalne do
31.12.2021 s moznym predlzenim na vyzvu objednavatela a to v pripade, Ze sa
v pricbehu plnenia diela objavia pripady vis major aztohto dévodu ddjde
k predizeniu lehoty na vykonanie diela.

11.4.3 Banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom. ako jej

I

objednavatel' predlozi vyzvu na plnenie zbankovej zaruky alist, ktorym
objednavatel’ upozoriuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitel'a splnit’ penazny zavizok voc¢i objednavatelovi. ktory mu vznikol
podla zikona alebo tejto zmluvy a zhotovitel preukdzatelne neodstrani
neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni zmluvy.

Cl 12. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit” formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami. pokial’ nebudt v rozpore s
§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Tito zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku

k tejto zmluve pocas jej trvania najmi, nie v3ak vyluéne. v nasledovnych

pripadoch, ak:

12.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v &l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z dovodu vzniku ¢asti predmetu zmluvy. ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako ¢asti predmetu zmluvy. ktoré nie je potrebné k splneniu
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12.5.

12.6.

12.7.

predmetu zmluvy zrealizovat,

12.3.2. ide o dopliujuce ¢asti diela blizsie $pecifikované v ¢l. 4 tejto zmluvy,
ktoré su nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, aviak nie su
zahrnuté v tejto zmluve. nakol'ko ich poskytuje ich povodny zhotovitel a
zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych
dovodov. pricom ide najmd o poziadavku vzijomnej zameniteInosti
alebo interoperability s existujiicim dielom definovanym podla tejto
zmluvy a sposobi objednavatel'ovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov, pricom hodnota vsetkych opravnenych zmien
nepresiahne 50% hodnoty povodnej zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.2 tejto
zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZzeni nalezitej starostlivosti predvidat’,

12.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dovodov:

a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
b) wvzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel nesmie postipit’ pohl'adavku vyplyvajicu z tejto zmluvy: na banku so
sidlom na tzemi Slovenskej republiky alebo na zahrani¢ni banku alebo na
pobocku zahrani¢nej banky (d'alej spolo¢ne len: Banka). Zhotovitel je opravneny
po predchadzajicom oznameni objednavatel'ovi postipit’ pohl'adavku vyplyvajucu
z tejto zmluvy na iny subjekt ako Banku. Objednavatel uzna zavizok. ktory mu z
takéhoto postupenia pohl'addvky vznikne za predpokladu. ze mu bolo takéto
postupenie pohl'adavky na iny subjekt ako Banku, vopred oznamené.

Postipenim pohl'adavky z tejto zmluvy. podla predchadzajiceho bodu 12.5 sa
zhotovitel' nezbavuje svojej zodpovednosti za vady diela, ako ani povinnosti,
ktoré pre neho vyplyvaju z titulu zaru¢nej doby v zmysle bodu 6.3 tejto zmluvy

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukol'vek svoju pohladavku
voti pohl'adavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zaviizuji ohlasit” vietky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 — Technicky navrh rieSenia realizacie diela [predlozi uchadzac v ponuke
- 1j. navrhne, ako splia poziadavky na predmet zdkazky uvedené v casti B.1 sutaznych
podkladov]

Priloha ¢. 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dna 15.06.2021, /[predlozi uchadzac v
ponuke — vypracovany podla vzoru prilohy ¢. 13 sutaznych podkladov). Nasledne bude
aktualizovany podla vysledkov elektronickej aukcie]

Priloha ¢. 3 - Oceneny vykaz vymer [predlozi uchadzac v ponuke — vypracovany
podla vzoru prilohy ¢ 2 sitaznych podkladov). Ndasledne bude aktualizovany podla
wsledkov elektronickej aukciel

Priloha ¢. 4 — Zaviizné navrhy realizacie diela [predilozi uchddzac v ponuke — Zavizny
casovy navih etdp realizacie Diela uchddzac vypracuje v Siruktire podla prilohy ¢. 6
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sutaznych podkladov, Zdvéizny casovy ndvrh etdp realizacie Diela uchdadzac vypracuje
vi$truktire podla prilohy ¢ 7 sitaznych podkladov a Zdvizny casovy navrh etap
realizdacie Diela uchddzac vvpracuje v struktiire podla prilohy ¢. 8 sitaznych podkladov]

Priloha ¢. 5 — Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 6 — Udaje o subdodavatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budu podiel'at’ subdodavatelia)

Priloha & 7 — Zoznam spdsobilych osob, klicovych odbornikov, v zmysle podmienok
ucasti

. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel'ovi

budt doru¢ené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

Tato Zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran, a G¢innost
nadobudne po dni nasledujiicom po jej zverejneni na webovom sidle verejneho
obstaravatela v stlade s § 47 a Ob¢ianskeho zakonnika v plathom zneni. v
spojeni s § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

V Sabinove. dna: 15.6.2021
Za zhotovitel'a:

[EKO

[y
|
L

Ing. Peter Bujnak. konatel

ing. Jozbf STEDINA
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Technologicky postup vystavby diela

A. Zakladné udaje

1.1.Technické normy

Dielo bude zhotovené podl'a platnej realizaénej dokumentacie stavby a prislusnych technickych
predpisov a noriem. Technologicky postup je spracovany v sulade s prislusnymi normami a
predpismi.

1.1.1. Prislu$né technické podklady

Realiza¢na projektova dokumentacie stavby.

1.2. Predmet Technologického postupu

Postup popisuje technologiu zhotovenia stavebného diela. V pripade potreby neStandardného
pracovného postupu bude v pripade potreby spracovany diel¢i technologicky alebo pracovny
postupu pre konkrétny pripad a stane sa prilohou tohoto zakladného technologického postupu.

1.3. Strucny popis stavby

Stavba bude umiestnena na pozemku obce Torysa, ktoré méa zaujem o realizaciu
predmetnej stavby. Jedna sa o dobudovanie telocviéne ku zakladnej Skole, aby vytvorili jeden
komplex pre vzdelavanie a §port. Lokalita je optimalna na takyto druh stavby. Telocvicna je
rie§ena ako nepodpivniéeny jednopodlazny objekt rozdeleny na dva celky telocviéna a Satne.
Hlavné rozmery objektu st 30,8 x 19,86 m telocviéna a 27,0 x 9.37 m Satne. Hlavny vstup je
z0 severovychodnej strany.

V suvislosti s predchadzajucim bude dobudované :

e telocvicna

¢ vodovodna pripojka

e dazdova kanalizacia,
¢ splaskova kanalizacia,
e spevnené plochy



B. Technologicky postup
Zemné prdce realizované strojovo

Je mozné pouzit len stroje a strojné zariadenia, ktoré svojou konstrukciou a technickym
stavom zodpovedaju predpisom k zaisteni bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni.
Stroje sa smu pouzit k tcelom, pre ktoré¢ s technicky sposobilé v stlade s
podmienkami stanovenymi vyrobcom a technickymi normami.

e Stroje moze samostatne obsluhovat’ iba pracovnik, ktory ma pre tuto ¢innost” odbornou
sposobilost’.

e Obsluha stroja musi byt najmenej raz za 24 mesiacov $kolena a preskt$ana z predpisov
k zaisteniu bezpec¢nosti prace.

e Stroj obsluhuje jeden pracovnik, pokial” vyrobca v technickych podmienkach alebo
v navode na obsluhu stroja nestanovi inak.

e Ak stroj obsluhuje viac nez jeden pracovnik, musi byt urceny zodpovedny pracovnik.

e Samostatne mézu obsluhovat’ stroje len pracovnici dusevne a telesne sposobili, starsi
ako18 rokov, pokial’ pre obsluhu stroja nieje stanovena vy3sia vekova hranica, ktoré su:
a) povereni vyrobcom stroja (ktori montuju, overuji, skisaj a predvadzaju stroje,
pripadne $kolia obsluhu),

b) uréenie dodévatel'om stavebnych prac k obsluhe (udrzbe), preukdzatelne zaskoleni a
zacviteni, pripadne podla zvlastnych predpisov majucich odborni sposobilost’
k obsluhe. (strojny, Zeriavnicky, vodi¢sky preukaz apod.).

e Obsluha sa musi plne venovat ovladaniu stroja tak, aby nedoslo k ohrozeniu
bezpe&nosti 0sob, stroja a konstrukeii.

e Ak zisti obsluha vadu alebo poskodenie, ktoré by mohlo ohrozit' bezpecnost” prace a
ktoru nie je schopna sama odstranit’, nesmie stroj uviest do prevadzky a musi poruchu
ohlasit zodpovednému pracovnikovi. Ak pracovnik zisti takuto poruchu pocas
prevadzky, musi stroj ihned’ zastavit a bezpecne zaistit' proti neziaducemu spusteniu.

e Obsluha musi pred zahdjenim prace podla navodu vyrobcu prehliadnut stroj
a prislugenstvo a prekontrolovat’, ¢i st ovladacie a bezpe¢nostne zariadenia funkéné.

e Pocas prevadzky stroja musi byt zaistena jeho stabilita v priebehu vsetkych pracovnych
operdcii. Ak je stroj vybaveny operami, tiahlom alebo zdvesmi, musi byt behom
prevadzky nastaveny v sulade s navodom vyrobecu v pracovnej polohe a zaistené proti
zapadnutiu, posunutiu alebo uvolneniu.

e Vysuvné, sklopné a podobné &asti stroja a zariadenia, vratane hadic, elektrickych
privodov a vedenia musia byt zabezpecené tak, aby nemohlo ddjst k ich styku s
pohyblivymi ¢astami stroja.

e Pri prici stroja potas prevadzky na verejnych komunikaciach musi dodavatel
stavebnych prac zaistit’ staly dozor uréenym pracovnikom. Tento pracovnik je povinny
vydavat pokyny k zaisteniu bezpec¢nosti prace.

e Vibracné valce a vibraéné nohy musia byt pouzivané len takym sposobom a na takych
pracovidtiach, kde nehrozi nebezpecné prendSanie vibracii a sposobeniu §kod na
blizkych objektoch, vykopoch a pod.

e Stroje musia byt pri prerueni alebo ukonceniu prevadzky zaistené tak, aby nemohli byt
zdrojom ohrozenia alebo neopravneného uzivania.

















































































































